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Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego
UMOWA nr.......[2018
Zawartaw dniu................. 2018 roku w Krakowie pomiedzy:

Szpitalem Klinicznym im. dr. J6zefa Babiriskiego SPZOZ w Krakowie z siedziba przy ul. dr. J. Babiriskiego 29, 30-393
Krakéw, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, Wydziat XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS: 0000005002, wpisanym w rejestrze podmiotéw wykonujacych dziatalnos¢
lecznicza prowadzonym przez Wojewode Matopolskiego w ksiedze rejestrowej nr 000000005597, NIP 676-20-96-303,
REGON 000298554, zwanym w tresci umowy "Zamawiajgcym", ktérego reprezentuje:

zwanym w tresci umowy "Wykonawca",
Na podstawie wniosku nr ... ../18 zdnia ................. w sprawie zatwierdzenia postepowania o wszczecie postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ponizej 30 000 euro Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge polegajaca na pehnieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenn elektrycznych
i elektroenergetycznych nad realizacja zadania inwestycyjnego dotyczacego przebudowy i rozbudowy budynku nr 40
(zwana réwniez ustuga).

2. Ustuga realizowana bedzie w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 12 O$
priorytetowa Infrastruktura spoteczna, Dziatanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziatanie 12.1.2 Regionalna
infrastruktura ochrony zdrowia.

3. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania ustugi osobie trzecieji w petni odpowiada za realizacje ustugi.
§1A
Obowiazki Wykonawcy

1. Do podstawowych obowigzkdw inspektora nadzoru, zgodnie z art. 25 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r.
(Dz. U. z2017 1. poz. 1332, 1529 z pézn. zm.) nalezy:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem,
pozwoleniem na budowe, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robdt wyrobdw
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

3) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prdébach
i odbiorach technicznych instalacji, urzadzeri technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru
gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczeri budowy.
2. Ponadto do obowigzkéw inspektora nadzoru nalezy réwniez
1) sprawdzenie dokumentacji projektowej i technicznej,

2) zgfaszanie projektantowi ewentualnych zastrzezeri Wykonawcy robdt budowlanych lub Zamawiajacego do
rozwigzan z dokumentacji projektowej oraz dokonywanie stosownych opinii rozwigzan,

3) kontrola zgodnosci realizacji robét z dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

4) kontrola realizacji robét w stosunku do przyjetego harmonogramu i podpisanej umowy na roboty budowlane nr II-
263/18,

5) kontrola jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobdéw i materiatéw budowlanych, zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie (w tym sprawdzanie posiadania
przez Wykonawce odpowiednich dokumentéw na wbudowywane i zastosowane wyroby i materiaty oraz urzadzenia
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(atesty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, itp.), a takze dokonywanie ich oceny na placu budowy przed ich wbudowaniem
oraz dopilnowanie kompletowania w/w dokumentdéw przez Wykonawce,

6) udzielanie Wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczgcych realizacji robét budowlanych,

7) wydawanie Wykonawcy poleceri, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozeri, wykonania préb lub badar, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw
zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych,

8) zadanie od Wykonawcy dokonania poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze
wstrzymania dalszych robdét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowg, lub narazi¢ Zamawiajgcego na
straty w szczegdlnosci finansowe,

9) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie wykonywanych robét,

10) Scista wspétpraca z inspektorami nadzoru innych specjalnosciach, w tym konstrukcyjno-budowlanej i instalacji
sanitarnych, powotanymi przez Zamawiajgcego do nadzorowania inwestycji,

11) monitorowanie i dokumentowanie postepéw w realizacji robét budowlanych, tj. prowadzenie na biezaco
dokumentacji fotograficznej z realizacji robdt w zakresie branzy elektrycznej - w odstepach miesiecznych, w formie
zdje¢ cyfrowych; zdjecia beda opisane i posiada¢ beda date, zarchiwizowane zostang w formacie cyfrowym na nosnik
CD lub przestane elektronicznie Zamawiajgcemu,

12) informowanie Zamawiajacego na biezaco o postepach w realizacji robét budowlanych i ewentualnych zagrozeniach
majgcych wptyw na terminowe zakoriczenie robdt budowlanych, a takze proponowanie - w razie koniecznosci,
programdw naprawczych,

13) udziat w odbiorach czesciowych i koricowym wykonanych robét oraz w procedurze uzyskiwania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu, sprawdzanie i akceptacja przedtozonej dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej zgodnie
z wymaganiami umowy na roboty budowlane,

14) udziat w komisjach, naradach technicznych i innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty do tego uprawnione, np. Urzad Konserwatora Zabytkdw, ktére odbywad sie beda w razie potrzeby
(zamawiajacy planuje minimum jedna narade w miesigcu kalendarzowym),

15) udziat - na wezwanie Zamawiajacego, w kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiajgcy z zakresu realizacji robét
budowlanych, w tym udzielanie pisemnych wyjasnier,

16) sporzadzanie rozliczeri rzeczowo-finansowych realizowanych robdt, uwzgledniajgc zapisy umowy na roboty
budowlane nr 11-263/18 i przyjety harmonogram (inspektor nadzoru odpowiedzialny jest za terminowe otrzymywanie od
Wykonawcy obmiaréw robdt, kosztoryséw powykonawczych, rozliczern rzeczowo-finansowych, a takze
odpowiedzialny jest za ich sprawdzanie i weryfikowanie oraz zatwierdzanie),

17) ochrona intereséw Zamawiajacego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych (finansowych),

18) w okresie udzielonej przez Wykonawce robét budowlanych rekojmi i gwarancji, na wezwanie Zamawiajacego,
udziat w organizowanych spotkaniach, udzielanie wyjasnieri, wydawanie opinii technicznych i zalecen,

19) udziat w odbiorze pogwarancyjnym wykonanych robét.

3. W terminie realizacji umowy (§ 2 ust. 1) Wykonawca dokonywat bedzie na biezaco kontroli realizacji przez
Wykonawce robét budowlanych wynikajacych z umowy nr 11-263/18 z dnia 18.06.2018r.

4. Wykonawca realizowat bedzie ustuge nadzoru przy uzyciu wtasnych narzedzi i materiatéw.

§2
Termin realizacji umowy

1. Ustuga swiadczona bedzie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 31.03.2020r., z tym zastrzezeniem, ze petnienie
funkgcji inspektora nadzoru obejmuje réwniez zakoriczenie przez Wykonawce robdt budowlanych wynikajacych
z umowy nr 11-263/18 i ich rozliczenie oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, nawet gdy Wykonawca robét
budowlanych nie zrealizowat ich w terminie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie.

2. Minimalna ilos¢ pobytéw na budowie w czasie trwania robdt budowlanych - .... razy w tygodniu, przy czym kazdy
pobyt nie moze by¢ krétszy niz 2 godziny zegarowe. Ponadto — w razie zaistnienia koniecznosci, inspektor nadzoru
bedzie do dyspozycji na kazde wezwanie Zamawiajgcego i uzasadnione zgdanie Wykonawcy.

3. Celem prawidtowej realizacji umowy, Zamawiajacy ustali Wykonawcy harmonogram pobytéw na budowie -
kazdorazowo na dany miesigc. Co miesieczne harmonogramy pobytédw na budowie beda zatacznikami do niniejszej
umowy.



4. Obecnos¢ na budowie Wykonawca potwierdza kazdorazowo wtasnym podpisem na harmonogramie pobytéw.
5. Trzykrotna, nieuzgodniona z Zamawiajacym, nieobecnos¢ Wykonawcy na budowie (w ustalonych wczesniej
terminach) skutkowac bedzie rozwigzaniem niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalonego na dany miesigc harmonogramu pobytéw na budowie bez
koniecznosci sporzgdzania anekséw do umowy, jednak na zmiane taka Zamawiajgcy musi wyrazi¢ kazdorazowo zgode.

$3

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie w zakresie petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wazne uprawnienia budowlane do nadzorowania robdt budowlanych
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
lub inne réwnowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przez caty okres realizacji niniejszej umowy bedzie cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Catkowite wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu niniejszej umowy wynosi
zt brutto (stownie: ......... SRR 4 [o10) R\ przellczenlu na jeden miesiac
Wynagrodzeme stanowi 1/19 catkowitego wynagrodzenla rycza’rtowego i wynosi .. vieeceennnnnn. ...zt brutto (stownie:

...[100).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jako kwota brutto jest wynagrodzeniem z tytutu realizacji przez Wykonawce
wszelkich obowigzkdéw wynikajacych z obowigzujacych przepisdw prawa z zakresu petnienia nadzoru inwestorskiego,
niniejszej umowy, w tym réwniez obowiazkéw wynikajacych z zapiséw § 1A ust. 2 pkt. 18 i 19, i obejmuje podatek od
towardw i ustug (VAT) oraz wszelkie inne podatki, optaty oraz koszty, ktdre obcigzajg Wykonawce.

3. Wynagrodzenie ptatne bedzie co trzy miesigce przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
Woaetinenne . . ., po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego wykonania ustugi na podstawie podpisanego
przez strony protoko’ru wykonanla ustugi. Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w terminie 30 dni po
przedtozeniu faktury przez Wykonawce.

4. Zmiana wskazanego w ust. 3 numeru rachunku bankowego Wykonawcy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci.

85

Wykonawca nie dokona przeniesienia wierzytelnosci pienieznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy na rzecz
0s6b trzecich, bez zgody Zamawiajacego oraz nie dokona Zzadnych innych czynnosci w wyniku, ktérych dosztoby do
powstania zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem osoby trzeciej lub dosztoby do zmiany stron umowy. Ewentualna
zgoda Zamawiajgcego na zmiang wierzyciela bedzie uzalezniona od wyrazenia zgody podmiotu tworzgcego zgodnie z
art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dziatalnosci leczniczej. Czynnos¢ prawna majgca na celu zmiane
wierzyciela dokonana z naruszeniem ww. zasad jest niewazna.

§6

Osobg nadzorujgcg w imieniu Zamawiajacego realizacje niniejszej umowy jest Pan Jacek Adamski — Kierownik Zespotu
ds. Inwestycji i Infrastruktury.

§7

1. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowa maja zastosowanie wiasciwe przepisy, w szczegdlnosci Kodeks
Cywilny.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i nastepowac
beda w drodze aneksu.

3. Kazdej ze Stron przystuguje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia
wynoszacego trzy miesigce, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

4. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca



